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CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Conste por el presente documento, €l contrato de Servicio para la Elaboracién del Expediente
Técnico del Proyecto: «CONSTRUCCION DE SELVA PARK”, que celebra de una parte la
Empresa “INVERSIONES DE JUEGOS SELVA EIRL”, con domicilio legal en Jr. Imperio N° 309
— Nuevo Cajamarca — Rioja ~ San Martin , con RUC N° 20542285622, representada en este acto
por su Gerente General la Sra. DIANA YOVANY ALEJANDRIA ARCE, con DNI N° 44833905
a quien en adelante se le denominara EL COMITENTE y de la otra parte la Empresa
«“CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LEOMACH SA »_ con domicilio legal en la Calle Las
Azucenas N° 109 — Urb. La Primavera (IV Sector), distrito de Chiclayo, con RUC N°
20487724808, representado por su Gerente General, el Sr. EDWIN JORGE MARTINEZ
CHICOMA, identificado con DNi N° 16686799, a quien en adelante se le denominara “EL

PROYECTISTA”, convienen en celebrar el presente contrato, conforme a las condiciones "’

particulares y generales que regiran los derechos y obligaciones de las partes, y que son las
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: Objetivos y Generalidades Del Contrato.

14 EL COMITENTE contrata los servicios de EL CONTRATISTA para que elabore los
Expedientes Técnicos de los siguientes Proyectos:

12 “CONSTRUCCION DE SELVA PARK”, ubicada en Jr. Imperio N° 309 — Nuevo
Cajamarca— Rioja — San Martin, que consta de 05 Pisos, de una érea total de 1000 m2
que comprende:

- Primer Piso: Area de comidas frias ,05 stand de comidas frias y area de mesas, zona
de juegos mecanicos, zona de comedores, SSHH hombres y mujeres, sala de
casinos, restaurant 5 tenedores, drea de recepcion para el hotel, cuenta con
ascensor.

Segundo Piso: Una Suite matrimonial ,04 dormitorios matrimoniales, 04 dormitorios
dobles, 03 dormitorios simples, 02 salas de cine, cuenta con ascensor.

Tercer Piso: Una Suite matrimonial ,04 dormitorios matrimoniales, 04 dormitorios
dobles, 03 dormitorios simples.

- Cuarto Piso: Una Suite matrimonial ,04 dormitorios matrimoniales, 04 dormitorios
dobles, 03 dormitorios simples.

- Quinto Piso: Terraza bar, sala de eventos y de usos muitiples, SSHH hombres y
mujeres, zona de servicios generales (Lavado, planchado, cuarto de personal, zona
de servicio.

Los trabajos mencionados, seran inspeccionados y controlados por EL COMITENTE siendc
responsabilidad de EL PROYECTISTA ia buena ejecucion, terminacion; respecto a las normas
de Edificaciones.

1.3 EL PROYECTISTA es una Persona Juridica dedicada a la Consultoria y Ejecuciones de
Obras, por lo que se somete a cumplir con las obligaciones conforme a las partidas
correspondientes al Proyecto. Declara también poseer experiencia y el pleno dominio de
la realizacion de los trabajos encomendados en el presente contrato.
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1.4 EL PROYECTISTA declara conocer la zona de trabajo, por lo tanto se somete a las
obligaciones conforme a dicho contrato lo afecte de acuerdo a su calidad de responsable
en la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto “CONSTRUCCION DE SELVA
PARK”

15 EL PROYECTISTA llevara a cabo la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto @
«“CONSTRUCCION DE SELVA PARK?”, de acuerdo a las especificaciones técnicas del
Disefio de Edificaciones.

CLAUSULA SEGUNDA: Alcances del Contrato y Detalies del Presupuesto de Obra.

2.1 Los trabajos a ser ejecutados por EL PROYECTISTA asignado por los representantes de
EL COMITENTE en la obra, son de acuerdo al anexo 1 (proforma a precios a suma alzada
aceptados).

2.2 Para efectuar los trabajos descritos EL PROYECTISTA debera realizar lo siguiente :

v Proporcionar personal técnico altamente calificado.

Deberan proveer los equipos de seguridad a su personal (protectores, guantes, lentes
de seguridad .efc.).

Proveer los equipos de Ensayos de Suelos, camioneta 4x4, etc.).

Subsanar sin costo para EL COMITENTE, cualquier deficiencia en fa ejecucion de los
trabajos que sea de su responsabilidad u ocurra por causas imputables a EL
PROYECTISTA acorde con sus especificaciones técnicas que indican en ios términos
de referencia de la proforma.

Contar con todos los equipos necesarios para una buena calidad de los trabajos.

v Cumplir con todas las otras obligaciones que asume en virtud del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: Monto del Contrato y forma de pago.
3.1 Queda convenido como precio total por los trabajos encomendados, la suma de
§/.200,000.00 (DOSCIENTOS MiL CON 00/100 NUEVOS SOLES) , incluido con IGV,

segun el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO DEL SERVICIO

TOTAL ~  169,481.53
IGV  (18%) _(30,508.47)
TOTAL S/, 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).

3.2 La referida suma incluye la mano de obra, la totalidad de los insumos del servicio, leyes
y beneficios sociales, alquiler de los equipos, herramientas, maquinarias, combustibles,
tributos, direccion técnica, gastos de administracion, gastos generales y utilidad, lo
asumira EL PROYECTISTA, ademas de cualquier otro gasto o costo necesario para la
correcta ejecucion del servicio, hasta su entrega a satisfacciones de EL COMITENTE.

3.3 Laforma de pago se efectuara de la siguiente manera:
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3.2.1 EL 30%, del monto total sera cancelado por EL COMITENTE a la terminacion de
los trabajos de campo (Estudios de Mecénica de Suelos y estudio topogréfico),
equivalente a la suma de S/. 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)

3.2.2 EL 30%, del monto total seré cancelado por EL. COMITENTE a la presentacion y
aprobacion del Disefio arquitecténico, incluido los planos de Arquitectura, cortes y
elevaciones y 3D, equivalente a la suma de S/. 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100
NUEVOS SOLES;. -

3.2.3 EL 40%, del monto total sera cancelado por EL COMITENTE a la terminacion del
servicio y culminacion del Expediente Técnico, aprobacién por parte de la Entidad que
otorgara la licencia de construccion, equivalente a la suma de S/. 80,000.00 (OCHENTA
MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)

CLAUSULA CUARTA: Plazo de Ejecucion.

4.1.4 El plazo estipulado para la culminacion de los trabajos mencionados, en la clausula

segunda sera de 120 (Ciento Veinte) dias calendarios para la Elaboracién del Expediente
Técnico: “CONSTRUCCION DE SELVA PARK”, ubicada en el Jr. Huallaga N° 144
Centro Urbano — Sector Cercado Provincia Mariscal Caceres - Distrito Juanijui, el mismo
que correré a partir del dia siguiente de la firma del Contrato.

CLAUSULA QUINTA: Responsabilidades.

5.1

53

5.4

EL PROYECTISTA, mantendra coordinacion continua a través de su prafesional
designado por su Empresa, para el monitoreo y supervision del Servicio.

EL PROYECTISTA asume toda responsabilidad de la ejecucién de los trabajos descritos
en las especificaciones técnicas consignadas en la proforma y criterios técnicos que haga
llegar EL. COMITENTE para ejecutar el servicio de calidad.

En la realizacion de los trabajos del servicio y para que las partes cumplan este contrato
EL PROYECTISTA actuara como ente independiente y no como un representante de EL
COMITENTE, por lo tanto todas las personas que él tome a su cargo para la realizacion
de los trabajos seran empleados, obreros dependientes del EL PROYECTISTA.

EL PROYECTISTA ,ejecutara el servicio a satisfaccion de EL COMITENTE, de acuerdo
a la proforma y especificaciones técnicas ,como criterios técnicos que nos haga llegar EL
COMITENTE a través de la supervision para ejecutar un servicio de calidad, si existiera
alguna deficiencia ; EL PROYECTISTA debera levantar las observaciones hasta la
recepcion definitiva del servicio por parte de EL COMITENTE .

CLAUSULA SEXTA: De los seguros.

8.1

EL PROYECTISTA, sera el responsable de mantener durante la vigencia del contrato los
seguros de ley y todos aquellos seguros que considere requeridos para la Elaboracion
del Expediente Técnico de responsabitidad civil, sin limitacion alguna.

CLAUSULA SETIMA: De la resolucion.
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7.4 El incumplimiento de las clausulas sin justificacion por EL PROYECTISTA y EL
COMITENTE, es motivo de causal para que una de las partes resuelva el contrato.

CLAUSULA OCTAVA: Clausula penal.

8.1 En caso de incumplimiento de la clausula 4.1.1 del presente contrato, EL PROYECTISTA
se obliga al pago a titulo de penalidad, e 1% del precio total de la obra a ejecutar
estipulado en la clausula 3.1, por cada dia de atraso, hasta el momento en que se
cumplan con sus obligaciones o se resuelva el presente contrato segun lo indicado en la
clausula séptima, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada ante las
partes.

&

8.2 En caso de incumplimiento de la clausula 3.1 del presente contrato EL. COMITENTE, se
obliga al pago a titulo de penalidad, el 1% del pago parcial que se incumpla, por cada dia
de atraso, hasta el momento en que se cumplan con sus obligaciones o se resuelva el
presente contrato segun lo indicado en fa clausula séptima, salvo caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditada ante las partes.

CLAUSULA NOVENA: Confidencialidad

.91 Toda informacién que intercambien las partes en el desarrollo de los expedientes técnicos

es de caracter reservado, EL PROYECTISTA se obliga a guardar estricta reserva sobre
la informacion de EL. COMITENTE a que tenga acceso en razon del presente contrato, y
a no divulgar a terceros o usar para propositos distintos del incumplimiento del presente
contrato, toda o parte de la informacién a que hubiera tenido acceso, en conexién o como
~ resultado de la realizacion de los servicios.

Ante cualquier requerimiento de informacion solicitado por autoridad administrativa,
judicial, policial y/o cualquier entidad del Estado, EL. PROYECTISTA se compromete a
informar inmediatamente a EL COMITENTE.

9.3 La obligacién de confidencialidad asumida por EL PROYECTISTA, se extendera de forma
indefinida incluso luego de haberse concluido con el servicio contratado .El
incumplimiento de esta obligacion dara derecho a EL COMITENTE a iniciar las acciones
legales pertinentes por los dafios y perjuicios que el actuar de EL PROYECTISTA le
acarreen.

CLAUSULA DECIMA: Arbitraje

10.1 Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebracion,
interpretacion y ejecucion de este contrato, partes se comprometen a poner el mejor de
sus esfuerzos con el fin de lograr una solucion armoniosa a sus diferencias.

10.2 Si no pudiese llegar a un acuerdo la diferencia seréa resuelta mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con el Reglamento del Centro de Conciliacién y Arbitraje
Nacional e Internacional de La Cémara de Comercio de Lima , cuyas normas y
administracion las partes se someten en forma incondicional, aclarando conocerias y
aceptarlas en su integridad .

10.3 El lugar del arbitraje seré en la Ciudad de Lima y el idioma que se utilizara en el
procedimiento arbitral seré en espafiol. El Laudo Arbitral serd definitivo e inapelable.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Aplicacion Supletoria.
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44.1 Para los aspectos no previstos en ei presente contrato, se aplicaran supletoriamente
normas pertinentes del Cédigo Civil.

El presente se firma por duplicado en la ciudad de San Martin, ambas partes dan su conformidad
y aceptacion con el contenido del presente contrato, obligandose a su cumplimiento en todos

sus extremos.
San Martin, 14 de Enero del 2014.

EDWIN JORGE MARTINEZ CHCOMA
CONSTRUCTORES Y CONULTORES
LEOMACH S.A.C

DIANA YOVANY ALEJANDRIA ARCE
INVERSIONES DE JUEGOS SELVA EIRL
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LA QUE SUSCRIBE, DIANA YOVANY ALEJANDRIA ARCE, GERENTE GEMNERAL DE LA EMPRESA
INVERSIONES DE JUEGOS SELVA EIRL - RUC N° 20542285622

CERTIFICA:

Que, la Empresa CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LEOMACH SAC, identificada
con RUC N° 20487724808, se ha desempefiado como PROYECTISTA, en la Elaboracién del
Expediente Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCION DE SELVA PARK”, ubicado en Jr. Imperio N°
309 — Nuevo Cajamarca- Ricja — San Martin, que consta de 05 Pisos, de una drea fotal de 1000
m2 que comprende:

- Primer Piso: Area de comidas frias ,05 stand de comidas frias y drea de mesas, zona
de juegos mecdnicos, zona de comedores, SSHH hombres y mujeres, sala de casinos,
restaurant 5 tenedores, drea de recepcién para el hotel, cuenta con ascensor.

- Segundo Piso: Una Suite matrimonial .04 dormitorios matrimoniales, 04 dormitorios
dobles, 03 dormitorios simples, 02 salas de cine, cuenta con ascensor.

- Tercer Piso: Una Suite matrimonial .04 dormitorios matrimoniales, 04 dormitorios dobles,
03 dormitorios simples.

- Cuarto Piso: Una Suite matrimonial ,04 dormitorios matrimoniales, 04 dormitorios
dobles, 03 dormitorios simples.

- Quinto Piso: Terraza bar, sala de eventos y de usos multiples, SSHH hombres y mujeres,
zona de servicios generales {Lavade, planchado, cuarto de persenal, zona de
servicio).

Financiada por la Empresa INVERSIONES DE JUEGOS SELVA EIRL, segun Contrafo
de Locacién de Servicios, cuyc monto asciende o $/. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CON 00/100
NUEVOS SOLES), durante el periodo comprendido del 14 de Enero de 2014 hasta el 14 de Mayo
de 2014; habiéndose desempefiado con honestidad, responsabilidad y profesionalismo, sin
haber incurido en penalidad.

Se expide el presente cerlificado a solicilud del interesado, pora los fines
pertinentes.

San Martin, 25 de Mayo del 2014.
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