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O Last updated yesterday

Brazil

Institution

Inter-American Development Bank

Procurement type
Works

Notice Type

« Invitation for Bids

Project

Projeto de Aumento da Velocidade e Capacidade da Linha Inter2

Title
CP 041/2022-SMOP-OPP - Execugédo Obras Infraestrutura Lote 4.1 - Inter 2

Data?22 de dezembro de 2022
Contrato de Empréstimo n ® 4958-OC-BR
Edital LICITACAO PUBLICA NACIONAL n.%CP/041/2022-SMOP/OPP

O Municipio de Curitiba, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado
"Banco"), no montante de US$ 106.700.000,00 para o financiamento do PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL DE
CURITIBA, AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DO INTER II, e pretende aplicar parte dos recursos em
pagamentos decorrentes do contrato de Execugdo de Obras de Infraestrutura Vidria e de Engenharia e Arquitetura para
Ampliagdo da Capacidade da Linha Direta Inter 2 - lote 4.1 — Rua Roberto Barrozo.

2. O Municipio de Curitiba, doravante denominado Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem
propostas para a execugdo das obras de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentacdo, sinalizagdo vertical ¢ horizontal,
iluminagdo, rede de distribuicdo aérea, rede de fibra dtica, semaforizacdo, paisagismo e desapropriagdes, com um valor de R$
15.611.826,92 e prazo de execugdo de 360 dias:

3. O KEdital e seus anexos encontram-se disponiveis para “download” no site www.curitiba.pr.gov.br

ainda na Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento - UTAG, & Rua Bom Jesus n.° 669 — Juvevé — (041) 3250-1436.
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As informagdes sobre a Concorréncia Publica serdo prestadas somente pela CEL — UTAG, no email utag@jippuc.org.br
(mailto:utag@ippuc.org br).

O envelope contendo os documentos que integram a “PROPOSTA”, conforme preconizado na IAL 21 do Edital, devera ser
protocolado no “SERVICO DE PROTOCOLO” da SMOP, situado na Rua Emilio de Menezes n.° 450 - Bairro Sao Francisco -
Curitiba — Parana, até as 09:30h do dia 23/02/2023. Os envelopes contendo as “propostas” serdo abertos em sessdo publica as
10:00h do mesmo dia 23/02/2023, na Sala de Reunides desta SMOP, situada no endereco acima mencionado.

4. As propostas deverdo ser entregues no(a) no protocolo da SMOP, situado na Rua Emilio de Menezes, 450, Bairro Sdo
Francisco, Curitiba, Parana, impreterivelmente até as 09:30h do dia 23/02/2023, e serdo abertas no mesmo dia as

10:00h em sessdo publica, na presenca dos interessados que desejarem assistir a cerimonia de abertura.

5. O Concorrente podera apresentar proposta individualmente ou como participante de um Joint-Venture e/ou Consorcio.
Curitiba, 22 de dezembro de 2022.

RODRIGO ARAUJO RODRIGUES

Secretario Municipal de Obras Publicas

Contact information

UTAG - IPPUC

PAULO ROBERTO SOCHER

Rua Bom Jesus, 669 - Cabral - Curitiba - PR
Brasil

+55413250-1436

utag@ippuc.org.br

Deadline
23 Feb 2023

Date Posted
21 Dec 2022

Status *

Open

DB Reference No
IDB-P1120861-12/22

Loan No/Financing
4958/0C-BR

Borrower/BID
CP 041/2022
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Project Id
BRL-1532

Language
Portuguese

Related Notices and Contract Awards

IDB-P1045632-08/22 (https://devbusiness.un.org/content/esta%C3%A7%C3%A30-prot%C3%B3tipo-
agr%C3%ATlrias-da-linha-direta-inter-2)

IDB-P970699-04/22 (https://devbusiness.un.org/content/manifesta%C3%A7%C3%A30-de-interesse-n%C2%BA-
0102022-projeto-br-11532)

IDB-P798807-08/21 (https://devbusiness.un.org/node/798807)

* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed,;

Cancelled - Procurement process is cancelled;

N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later
than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status
and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(https://www.un.org/en/)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

Yy (https://twitter.com/devbusiness)

m (https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business)

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |

USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |
COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |

FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)
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